

Antonia Delgado Peñaloza

Diseñador Publicitario

Temuco, Chile whatsapp+56976357405 www.anto.cl

Cotización a la fecha de 1/12/2024 "Desarrollo de sitio web-landing page"

Detalle	Cant	Valor unitario	Valor total
Desarrollo wordpress - Incluye: - Hosting y dominio(valor estimado 50.000 anual) - 2 meses de garantía - 3 reunión semanal para ver avances y correcciones - Alcance: - Pagina Inicio - La pagina de inicio va a tener titular del sitio - Botones, servicios, video y portafolio Pagina Contacto - La pagina de contacto va a tener un formulario y redes sociales donde nos pueden encontrar - Pagina Nosotros - La pagina de nosotros va a tener un video, quienes somos, nuestra misión y vision,nuestros valores y nuestro equipo - Pagina Servicios - La pagina de servicio va a tener beneficios, casos de éxito y video - Pagina portafolio	2	\$50.000	\$100.000
	Valor Neto Impuesto Iva		\$200.000 \$38.000
	Total Bruto		\$238.000

PLAZO DE ENTREGA

45 días hábiles (9 semanas)

El tiempo de entrega comienza a contar desde el momento

en

que este hecho el depósito, adicional a que esté toda la información y fotos entregadas por el cliente(según sea el caso de la documentación necesaria para el proyecto)

CUENTA A DEPOSITAR

Nombre Titular: Antonia Delgado

Rut titular:21.467.059-3

Número de Cuenta:00-012-31230-61

Tipo de cuenta: vista

Banco: chile

Correo: antoniadelgado2003@gmail.com Nombre Representante legal: Antonia Delgado

Rut Representante legal:21.467.059-3

MÉTODOS DE PAGO TOTAL

\$ 2.142.000(1800.000+ [IVA 19 - \$342.000]) **20%** por adelantado para dar inicio al trabajo.

Adelantado de **\$428.400**(\$360.000+ [IVA 19 - 68.400]) *IMPORTANTE:* AL término del pago de la diferencia restante se liberan las contraseñas y credenciales del hosting. El no cumplimiento del pago faculta a Antonia – Delgado a retener las credenciales de acceso del sitio web.

Indicar el Rut y datos de facturación una vez hecho el pago al correo antoniadelgado2003@gmail.com

Prestador de Servicio Razón social: Antonia-belen Rut:21.467.059-3 Cliente

Nombre: Marcela-teresa Rut:12.273.419-6

Hitos del Desarrollo							
Hito 1	Jornadas Trabajadas	Hito 2	Jornadas Trabajadas	Hito 3	Jornadas Trabajadas		
	25/45		25/45		25/45		
Primer pago de \$\(\frac{\(\section 428.400\) BRUTO\)}{\((\section 428.400\) Brite una factor pago parcial\) Esto parcial parcial\(\text{pago parcial}\) Esto para iniciar la Semana 2 \((\frac{\((10\)\) Jornadas\)}{\((\frac{\((10\)\)}{\((10\)\)}\) Cornadas\)	ctura post a cada el monto del	(\$428,400 BRUTO)		Tercer pago de \$360.000 CLP + IVA (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 5 y Semana 6 (10 Jornadas)			
Se puede coordinar hasta l reunión semanal para complementar información.		Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.		Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.			
Avance de: - Maquetación Header y Footer (3J) Avance de: - Maquetación Página de C (6J)		ión Página de CV	Avance de: - Maquetación página interna Portafolio (2J)				

- Maquetación Página de
 Login (2J)
 Maquetación Home (6J)

 Hito 4

 Jorna
 25/45

 Cuarto pago de \$360,000 CLP + IV.
- Maquetación página interna Servicios (2J)
- Página Interna de cada servicio <mark>(3J)</mark>
- Página Interna de cada portafolio
 (3J)
- Maquetación Social Bar Flotante (2J)
- Maquetación Panel de Administración (2J)

Se hará el respaldo del sitio web para tener punto de retorno.

Hito 4	Jornaa	las Trabajadas	Lita		Jornadas Trabajadas		
	25/45		Hito 5			45/45	
Cuarto pago de \$360.000 CLP + IVA (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 7 y Semana 8 (10 Jornadas)			Quinto pago de \$360.000 CLP + IVA (\$428.400 BRUTO) (Se emite una factura post a cada pago parcial por el monto del pago parcial) Esto para iniciar la Semana 9 y hacer la Entrega Final (5 Jornadas)				
Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.			Se puede coordinar hasta 1 reunión semanal para complementar información.				
Avance de: - Plantilla CRUD (6J) - LOGIN DE ACCESO (BACKEND) (2J)		Finalización de: - CRUD DEL SISTEMA (BACKEND) (6J)					
			Entrega de: - Sitio web en servidor final - Video de capacitación - Documento con credenciales de acceso		ción		